[bookmark: _GoBack]建设项目委托审计协议


委托方(甲方):益阳高新产业发展投资集团有限公司
受托方(乙方):湖南中誉项目管理有限公司
委托审计项目：东部产业园F 区标准厂房(芙蓉云计算数据 中心项目一期)工程；东部产业园F 区标准厂房景观、精装及外 线工程。
签订日期：2020年3月10日。
签订地点：益阳高新产业发展投资集团有限公司孵化楼1306 办公室。
[image: ]为了合理确定建设工程造价，提高投资效益，维护各方合法权  益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。
一 、审核对象及范围
(一)项目概况
[image: ]本次委托审计共两个项目：
1.东部产业园F 区标准厂房(芙蓉云计算数据中心项目一期) 工程，建设单位：益阳高新技术产业资产经营总公司；建设地点： 高新区东部产业园；建设内容： F 区标准厂房工程(芙蓉云计算  数据中心项目一期)总建筑面积为90964平方米，地上三层，框  架结构；项目送审工程结算金额为51580.1275万元。
2. 东部产业园F 区标准厂房景观、精装及外线工程，建设单 位：益阳高新技术产业资产经营总公司；建设地点：高新区东部


产业园；建设内容：东部产业园 F 区标准厂房内道路，景观、排
[image: ]水、强、弱电管线等工程和约9000平方米企业总部及展示接待中 心 精 装 修 等 ； 项 目 送 审 工 程 结 算 金 额 为 1 7 8 8 7 . 0 9 万 元 。
两个项目合计送审工程结算金额为69467.22万元。
(三)服务范围：工程造价审核
二 、审核目标
审查工程竣工结算的合法性、合规性、准确性，审定工程竣工 结算金额，为建设单位与施工单位办理竣工结算提供合法有效依  据；如实揭示反映项目建设过程中存在的其他相关问题。
三 、审核内容
[image: ](一)是否依法履行了招投标程序，招投标诸环节是否依法合 规；
(二)合同主要条款是否与招投标文件实质性条款相符；
(三)工程价款结算方式是否与合同、协议、招投标文件一致；
(四)是否存在虚增工程量和重复计算工程量的问题；
[image: ](五)是否存在通过高套定额、重复套用定额、调整定额子目、 补充定额子目来提高工程造价的问题；
(六)材料计价是否符合合同、协议、招投标文件规定
及相关要求；
(七)工程签证单内容是否真实、程序是否合规、手续是否完 备；
(八)工程费用计取是否符合相关定额、文件规定；
(九)其他需要审计的内容。


四 、甲方的权利与义务
[image: ](一)向乙方索取与委托审计项目有关的造价咨询报告和归档 资  料 ；
(二)对乙方的造价咨询服务情况进行询问、指导、检查、监 督；
(三)向乙方如实介绍工程建设情况，及时完整提供工程审计 资 料 ；
(四)负责该项目乙方与项目承建单位之间发生的审计补充资 料的来往回执记录；
[image: ](五)负责组织现场踏勘、工程对审等工作，及时协调解决争议， 妥善处理相关问题；
(六)按合同约定支付乙方审计服务费；
(七)甲方委派郭淑娟同志为主审人员(联系电话13873710217) 具体负责该项目的联络、核查与质量监督等工作。
[image: ]五 、乙方的权利与义务
(一)按合同约定向甲方收取审计服务费；
(二)可要求甲方如实介绍工程建设情况，及时完整地提供与
委托审计项目相关的审计资料；
(三)接收竣工结算资料之日起半个月内提供欠缺的资料明细 清 单 ；
(四)在公司审计监察部的统一安排下，依序开展委托审计


[image: ]项目的资料审查(包括纸制版和电子版资料)、现场踏勘、工程对 审等工作，严格按照《国家审计准则》和行业规范及标准，出具造 价咨询报告；
(五)严格执行审计“八不准”纪律，切实做到依法审计、实 事求是、客观公正；
(六)按合同约定向甲方提供委托审计项目造价咨询报告及归 档资料。
(七)向甲方提供委托审计项目的审计实施方案与人员名单。 乙方委派李琪峰同志为该项目的负责人及联系人(联系电话
13511122318 ),项目负责人不得中途更换。
[image: ]六 、审计服务费的确定及其结算方式
(一)本项目审计服务费33万元，在乙方提供正式造价咨询报 告及增值税专用发票后一次性支付。
(二)项目承建单位需在乙方接收竣工结算资料之日起1个月内  完善所有必备资料和补充资料。拖延提供资料按2000元/天支付违约 金，违约金总金额不超过27万元(由甲方从承建单位工程款内扣除该 款项支付给乙方)。
七、合同时效
(一)本合同自签订之日起生效。
(二)乙方提供委托审计项目造价咨询初步成果的时间为收到 甲方提供委托审计项目完整的审计资料之日起4个月内，甲方4 个月内对乙方出具的初步成果完成对审复核，乙方提供正式造价


[image: ]咨询报告的时间为甲方完成对审后1个月内，因客观原因或不可
预见因素，确需延期的，双方另行商定提交造价咨询报告时间。
[image: ]八 、违约责任
合同订立双方必须严格履行合同约定的条款，如发生违约，甲、 乙双方应本着友好协商的原则，妥善处理。如协商不成，可按下列 程序解决：
(一)甲方未按合同约定支付审计服务费，按照人民银行公 布的同期同类银行贷款利率支付违约金。
[image: ](二)因乙方原因导致延期交付造价咨询成果(含初步结果和  正式报告),乙方按审计服务费的20%支付违约金，超过三十日的， 甲方有权解除合同。乙方出具的初审结论与甲方复核结论相比，  审增审减额相加超过6%的，减半支付审计服务费；超过10%的，  不予支付审计服务费。
(三)双方发生争议，可由工程所在地建设工程造价管理机构 进行调解或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
[image: ]九 、附则
(一)本合同未尽事宜，双方可另行协商或签订补充协议，所 达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。
(二)本合同经双方签字盖章后生效， 一式4份，甲方2份， 乙方2份。
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